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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1 NÁZEV AKCE 

BERANKA II – areál řadových domů 

 

A.2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Předmětem této dokumentace je návrh hrubých terénních úprav, výkopů a základů pro 26 RD, 
zahrnutých v 1.etapě výstavby areálu. 
 

A.3 HLAVNÍ PODKLADY  

o podrobný inženýrsko-geologický průzkum, K+K průzkum březen 1998 
o geodetické zaměření stávajícího stavu 
o prohlídka pozemku, lokality 

Výkopové a hrubé terénní práce vycházejí z navrhovaných výškových úrovní terénu, které jsou zřejmé 
z celkové situace, dále pak ze zaměření stávajícího stavu pozemku. Návrh výškových úrovní je dán 
konfigurací stávajícího terénu a ostatními výškovými vazbami. Vlastní stavební jámy pro jednotlivé 
rodinné domy budou zajištěny svahováním. Založení rodinných domů se předpokládá na základových 
pasech. Zemní práce budou prováděny pod dozorem instituce provádějící archeologický výzkum. 

 

A.4 DRUH DOKUMENTACE.  

Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby.  
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A.5 MÍSTO STAVBY. 

Praha 20, Horní Počernice, podél ulice K Odpočinku (západní strana). 
Katastrální území Horní Počernice, obec Praha. 
 
 

 
 
 

B. HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

B.1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

 
ETAPA 1 - SKRÝVKA ORNICE 

 
Tato etapa zahrnuje sejmutí ornice v celém rozsahu staveniště mimo ploch komunikací v průměrné 
tloušťce 500mm (geologickým průzkumem je doložena tloušťka ornice 200-600mm, lokálně až 
800mm). Objem skrývky ornice je v ploše vyznačené v příloze 101 této části projektové dokumentace 
tedy cca 4780m3 (plocha staveniště etapy 1 bez plochy komunikací je 9560m2). 
Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii a následně použita k modelování čistých terénních 
úprav. Umístění mezideponie je popsáno plán organizace výstavby. Další hrubé terénní úpravy po 
skrývce ornice budou prováděny v rámci druhé etapy HTÚ na úroveň spodního líce podkladního 
betonu základových desek jednotlivých rodinných domů. 
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ETAPA 2 – VÝKOPY NA ÚROVE Ň POD PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY  
 
Tato část dokumentace řeší pouze HTU pro jednotlivé objekty RD, úpravy terénu v prostoru zahrádek 
vjezdů řeší část Čisté terénní úpravy, zemní práce v prostoru komunikací část Dopravní řešení.  
 
Při výkopech bude zemina, dle pokynů stavebního geologa tříděna především na: 

- Hutnitelnou zeminu vhodnou pro použití na zásypy pod základové desky 
- Nepropustnou zeminu, vhodnou pro zásyp výkopů stavebních jam 
- Zeminu pro ostatní nezatěžované zásypy 

 
Plochy HTU pro jednotlivé domy jsou navrženy s odstupem 1,0-1,2m od hrany nosné konstrukce 
domu pro zajištění pracovního prostoru. Svahování je z důvodu předpokladu delší časové prodlevy do 
zahájení výkopových prací navrženo ve sklonu 1:1. 
 
 
ETAPA 3 – VÝKOPY NA ÚROVE Ň ZÁKLADOVÉ SPÁRY JEDNOTLIVÝCH DOM Ů 
 
Sklony svahů výkopů mohou být voleny se svislými stěnami při hloubkách do 1,0m. Takto jsou 
navrženy výkopy pro základové pasy. S odstupem 500mm od nosné konstrukce z betonových tvárnic 
(manipulační prostor pro zdění) je pak navržen svahovaný výkop. Dočasné svahování nepažených 
otevřených svahovaných stavebních jam je navrženo ve sklonu 2:1. V blízkosti svahů a výkopů je 
zákaz provozu strojů a zařízení. Svahy a stěny výkopů se nesmí v prostoru smykového klínu zeminy 
přitížit přídavným zatížením.  
Násypy budou provedeny ze směsi  vhodné hutnitelné zeminy a příměsi cementu - cementovou 
stabilizací. (Případně vápenocementové či vápenné stabilizace – dle použité vhodné vytěžené 
zeminy).  
Požadavky na kvalitu základové spáry, její ochranu, provádění násypů pod základové desky viz technické zprávy 
Konstrukční části PD jednotlivých typových domů. 
  
ZÁKLADY 
 
Podrobný popis základových konstrukcí, jejich materiálů a vyztužení viz technické zprávy Konstrukční části PD 
jednotlivých typových domů. 
 
 

B.2 BILANCE HTÚ 

 
ETAPA 1 - SKRÝVKA ORNICE 
 
Plocha:    9560m2 
Tloušťka:   0,5m 
Objem vytěžené zeminy: 4780m3 
 
ETAPA 2 – VÝKOPY NA ÚROVE Ň POD PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY 
ETAPA 3 – VÝKOPY NA ÚROVE Ň ZÁKLADOVÉ SPÁRY JEDNOTLIVÝCH DOM Ů 
 
Bilance HTU pro objekty A, B, C a D jsou vykázány v PD typových domů. Pro konkrétní objekty se 
budou lišit v závislosti na kvalitě základových poměrů, které jsou v lokalitě proměnné. 



Název projektu:  BERANKA II  
Praha 20 – Horní Počernice 

Generální 
projektant:  

Expert Building Management, s.r.o . 
 

Stupeň projektu:  Dokume ntace pro provedení stavby  Objednatel:  Blooman Development s.r.o. 
 

Profese/ 
část  

D.1.07 Zpracovatel:  EBM s.r.o. 

Obsah:  HTÚ, výkopy, základy  Vypracoval:  Ing. Zatřepálková 
Číslo dokumentu:   Kontroloval:  Ing. Zelenka 

Datum:  30.5.2014 Schválil:  Ing. Zelenka 

 5/5 

 

 
 

C. ZÁVĚR 

Při realizaci HTÚ budou používány pouze schválené technologie, bude postupováno dle příslušných 
technických norem a v souladu se všemi platnými předpisy, které se k této problematice vztahují, 
zejména předpisy o bezpečnosti práce.  
Dodavatel bude dbát na udržování čistoty veřejných komunikací. V případě jejich znečištění je 
bezodkladně vyčistí. Dodavatel bude také v co největší možné míře omezovat hlučnost a prašnost na 
staveništi. Maximální předepsané hlukové limity nesmějí být překročeny. Práce budou prováděny 
pouze ve stanovených časech a bude dodržován noční klid. V průběhu stavby dojde k dočasnému 
zhoršení životního prostředí v jejím bezprostředním okolí v důsledku stavebního provozu. 
Dle podkladů od správců inženýrských sítí se na řešeném území vyskytuje vedení veřejných 
vodovodů. Zákresy sítí v PD jsou pouze orientační a před zahájením výkopových prací budou 
ověřeny. Veškeré práce v jejich blízkosti budou prováděny v souladu s podmínkami správců sítí.  
 
ÚROVEŇ DNA VÝKOPU JE NAVRHOVÁNA NA ÚROVE Ň ZÁKLADOVÉ SPÁRY - OCHRANA 
ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ŘEŠENA DODAVATELEM V NÁVAZNOSTI NA TECHNOLOGICKÝ A 
ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY!! 
 
 
 
 
 
Ing. Květa Zatřepálková 
květen 2014 
 
 
 
 

  

 


