
A

A´

B

B´

půdorys SO.02, stávající stav

obvodová zídka
SO.19

obvodová zídka
SO.19

pohled V SO.02, stávající stav

řez A-A´ SO.02, stávající stav

řez B-B´ SO.02, stávající stav

pohled V SO.02, bourání

A

A´

B

B´půdorys SO.02, bourání

obvodová zídka
SO.19-zachovat

obvodová zídka
SO.19-zachovat

řez B-B´ SO.02, bourání

obvodová zídka
SO.19-zachovat

řez A-A´ SO.02, bourání

obvodová zídka
SO.19-zachovat

A

A´

půdorys SO.03, stávající stav

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládatsloup z pískovcových

bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

obvodová zídka
SO.19

pohled V SO.03, stávající stav

řez A-A´ SO.03, stávající stav

řez A-A´ SO.03, bourání

obvodová zídka
SO.19-zachovat

pohled V SO.03, bourání

A

A´

půdorys SO.03, bourání
sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

obvodová zídka
SO.19-zachovat

A

A

půdorys SO.04, stávající stav

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

pohled V SO.04, stávající stav
pohled S SO.04, stávající stav

pohled Z SO.04, stávající stav

pohled J SO.04, stávající stav

řez A-A´ SO.04, stávající stav

A

A

půdorys SO.04, bourání
sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-přeskládat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

sloup z pískovcových
bloků-rozebrat

obvodová zídka
SO.19-zachovat

pohled J SO.04, bourání

pohled S SO.04, bourání

pohled V SO.04, bourání

pohled Z SO.04, bourání

řez A-A´ SO.04, bourání

POZNÁMKY:

1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.

2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude

respektovat jeho požadavky.

3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu

(rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu,

detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).

4. Na základě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou

předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.

5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší

jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným

modifikovaným vápnem a hydrofobizační nástřik). Barevnost finálního nátěru (probarvené

modifikovaného vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku předložena k ověření

zástupci NPÚ a investora.

6. Vnitřní omítky, není -li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost

bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.

7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována

impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.

8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr

(lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).

9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdívání

poškozených částí.

10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.

11. Všechny sloupy z pískovcových bloků pečlivě rozebrat a podle pořízené fotodokumentace složit z

bloků sloupy nové.

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KOSTRUKCE

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A,
150 00 Praha 5
tel: 257 257 100


