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SO_27 KZBR

Bourání a p řpiprava území
1. Šetrné rozebrání stávajících kamenných dlažeb včetně lože, složení v rámci staveniště, 

připravené na zpětné uložení
m2 305,78

2. Kácení stromů, do průměru 150 mm viz část sadové úpravy ks -
3. Nakládaní, odvoz na skládku a likvidace dřevin viz část sadové úpravy t -

Zemní práce
úprava pláně pod pojíždénými chodníkmi v hornině tř. 1 až 4 hutněním na 
45MPa

m2 4074,85

Zlepšení zeminy v aktivní zóně vápněním pod pojížděnými plochami, tl. 400 mm m3 1629,94

Vápno pro zlepšení aktívní zóny, 5 % hmotnosti zeminy t 162,99
výkop rýh pro drény, šířky 0,35 a hloubky 0,4 v hornině 2 m3 28,84
šetrný ručný výkop rýh pro drény, šířky 0,35 a hloubky 0,4 v hornině 2, v místě 
možných historických nálezišť

m3 27,38

výkop rýh pro vsakovací žebra a vsakovací tělesa viz část ZTI m3 -
Odkopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 4, přes 1000 m3 m3 1729,58
šetrné ručné odkopávky nezapažené v hornině tř. 1 až 4, přes 1000 m3  v místě 
možných historických nálezišť

m3 1729,58

nakládání výkopu z horniny 1 až 4 přes 1000 m3 m3 3459,16
Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 6000 m m3 3459,16
skládkovné zeminy m3 3459,16
nakládaní a dovoz vhodné zeminy ze zemníku včetně nákupu zeminy m3 978,40
Uložení vhodné zeminy do násypů v areálu, zhutnění na 103% PS m3 978,40
sejmutí ornice, tl. 250 mm s vodorovným přemístěním do 250 m viz část HTÚ m2 -
šetrný ručný výkop pro odhalení možné stávající historické dlažby, v hornině 2, 
pro objekt SO 27C, do hloubky cca 1,0m

m2 46,00

Komunikace a zpevnéné plochy
Pojížd ěný chodník z velkých žulových kostek tl. 500 mm
pokládka kamenné žulové kostky 200/150/150 do lože z drti 4/8 tl. 40 mm m2 796,50

kamenné žulové kostky DL 200/150/150 - dodávka m2 796,50
směs stmelená cementem KSC I, C8/10 tl. 150 mm m2 796,50
štěrkodrť ŠD tl. 160 mm m2 955,80
Pojížd ěný chodník z kamenných kostek -pískovcových tl. 450  mm
pokládka kamenné kostky pískovcové 100/100/80 do lože z drti 4/8 tl. 40 mm m2 1061,88

kamenné kostky pískovcové DL 100/100/80 - dodávka m2 1061,88
směs stmelená cementem KSC I, C8/10 tl. 150 mm m2 1061,88
štěrkodrť ŠD tl. 180 mm m2 1274,26
Chodník z velkých kamenných desek tl. 270 mm
pokládka kamenných desek 300 x 300 tl. cca 80 mm do lože z drti 2/4 tl. 40 mm m2 83,85

kamenné desky 300 x 300 tl. cca 80 mm  DL - dodávka m2 83,85
štěrkodrť ŠD tl. 150 mm m2 100,62
mlatové chodníky, pouze pochozí tl. 350 mm
pohoz lomovou výsivkou 30 kg/m2 m2 1283,20
vibrovaný štěrk z drti 32/63, se vsypem 0/16 tl. 150 mm m2 1283,20
štěrkodrť ŠD tl. 200 mm m2 1796,48
mlatové chodníky pojíždéné tl. 420 mm
pohoz lomovou výsivkou 30 kg/m2 m2 1040,14
vibrovaný štěrk z drti 32/63, se vsypem 0/16 tl. 150 mm m2 1040,14
štěrkodrť ŠD tl. 270 mm m2 1352,18
zpevn ěná plocha pro pojez vozidel HZS tl. 400 mm
substrát zeminy tl. 50 mm  m2 410,51
kamenivo 32/64 tl. 100 mm m2 410,51
štěrkodrť ŠD tl. 250 mm m2 492,61
jezdecké schody s pískovcové dlažby tl. 450
pokládka kamenné pískovcové dlažby tl. 80 do lože z drti 4/8 tl. 40 mm m2 53,62
kamenná pískovcová dlažba DL tl.80 - dodávka m2 53,62
směs stmelená cementem KSC I, C8/10 tl. 150 mm m2 53,62
štěrkodrť ŠD tl. 180 mm m2 80,43
Přeskládání stávajících kamenných dlažeb
pokládka stávajících dlažeb do lože z drti 2/4 tl. 40 mm m2 97,91
doplnění cca 30% kamenných dlažeb SPC m2 30,84
štěrkodrť ŠD tl. 150 mm m2 146,87
Pás ze štětované dlažby rozsah bude upřesněn při výstavbe

Kladení kamene na divoko do lože z drti 4/8 tl. cca 100 mm m2 7,00
Kameny jako výzisk ze zahrady cena 0 Kč m2 7,00
směs stmelená cementem KSC I, C8/10 tl. 150 mm m2 7,00
štěrkodrť ŠD tl. 180 mm m2 7,00

Orrubníky
Osazení dvou řad velkých kamenných kostek 150/150/150 mm 
do betonového lože s opěrkou

m 503,61

dvě řady velkých kamenných kostek 150/150/150 mm - dodávka m 503,61
osazení tří řad malých kamenných kostek 50/50/50 mm do betonového lože s 
opěrkou

m 106,03

tři řady malých kamenných kostek 50/50/50 mm - dodávka m 106,03
Osazení plechového pásu tl. 5mm, výšky 150mm do betonového lože m 1 892,05
plechový pás tl. 5mm, výšky 150mm - dodávka m 1 892,05
Osazenívelkých kamenných kostek 200/150/150 mm 
do betonového lože s opěrkou

m 23,5

kamenné kosteky 200/150/150 mm - dodávka m 23,5
Kladení jedné řady velkých kamenných desek 300/300/cca80 mm do 
betonového lože s opěrkou včetně obložení stupnic kamenem

schodišťové stupně v severní části zahrady 
a při objektu SO02

m 81,5

Kamenné desky na obklad stupnic - dodávka m 81,5

Objekty a odvodn ění
Drenáž
montáž trativodu z PVC drenážních flexibilních trubek DN100, obsyp štěrkopískem m 468,5

trubka PVC drenážní flexibilní DN100 m 468,5
obsyp štěrkopískem m3 56,22
Odvod ňovací žlaby
Osazení odvodňovacího žlabu včetné litinové mříže pojížděné tř.zatížení C250 m 106,5

Odvodňovací žlab - dodávka m 106,5
Ocelová mříž litinová, pojížděná C250- dodávka m 106,5
uzávěra čelní stěny ks 13,0
odtoková žlabová  vpust s pozinkovaným košem ks 13,0
Ochrana sítí
Plastové chráničky pro ochranu vedení stávající sítí Slaboproudu - dodávka m 37,0

Plastové chráničky pro ochranu vedení stávající sítí NN - dodávka m 109,0
Osazení chrániček pro ochranu stávajících sítí m 146,0

Ostatní
zatravnění ohumusovaných ploch viz část sadové úpravy m2 -
stavebně historický průzkum viz souhrnná část stavby ks -
DIO-opat ření pro vjezd na staveništ ě
Dopravní značení včetně osazení ks 50,0
Zpevnění ploch pro pojezd vozidel stavby štěrkodrtí tl. 350mm m2 600,0
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